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(5) Baustrale Stand 10.12.2013 - ergénzt 05.01.2016

Variante 3 Gesamtbereich mit neuem BAB-Anschluss / Abfahrt BAB um RRB herum

Baustrale von Bauabschnitt 1 zum Vetschauer Weg - Ausbau Vetschauer Weg bis
BAB - Ausbau der provisorischen BAB-Abschluf3stelle - Riickbau der provisorischen Kosten
Bauteile - Instandsetzung der Bauschaden am Vetschauer \Weg

Neubau BaustraRe: Baufeld Bauabschnitt 1 bis Vetschauer Weg w' Bunker (ca. 500 m

geschatzt | i ca. 80.000 €/100m) 400.000 €

geschéatzt |Abriss Bunker 120.000 €

Ertichtigung (Kurvenradien, Auffahrt BAB etc.) und Unterhaltung Vetschauer Weg bis

geschatzt BAB (ca. 1.500 m) 600.000 €
geschatzt |Neubau provisorische Abfahrt BAB - am Vetschauer Weg incl. Verkehrssicherung BAB 1.200.000 €
; Ruckbau aller Anlagen und Instandsetzung der Bauschaden Vetschauer Weg (ca.
geschatzt 1.500m) / Abfahrt NL 500.000 €
Baustrale Abschnitt 1 Abfahrt <NL> gesamt
® Alternativen zur Fiihrung des Baustellenverkehrs : 2.820.000 € |
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Bl-Dell Richtericher Dell

(5) Baustrale (neu Sachstandsbericht Verwaltung 12.2013) SEm] LA

Variante 2 (neu) Gesamtbereich ohne neuem BAB-Anschluss / Abfahrt BAB in NL und mit Neubau Silberpatweg

Baustrale von Bauabschnitt 1 zum Vetschauer Weg - Ausbau Vetschauer Weg bis
BAB - Ausbau der provisorischen BAB-AbschluBstelle - Riickbau der provisorischen Kosten
Bauteile - Instandsetzung der Bauschaden am Vetschauer \Weg

Neubau BaustraRe: Baufeld Bauabschnitt 1 bis Vetschauer Weg w' Bunker (ca. 500 m

geschatzt |, i .2 80.000 €/100m) 400.000 €

geschéatzt |Abriss Bunker 120.000 €

Ertichtigung (Kurvenradien, Auffahrt BAB etc.) und Unterhaltung Vetschauer Weg bis

geschatzt BAB (ca. 1.500 m) 600.000 €
geschatzt |Neubau provisorische Abfahrt BAB - am Vetschauer Weg incl. Verkehrssicherung BAB -€
geschatzt |Neubau Silberpatweg (ca. 1,2 km bei 120.000€ / 100 m) 1.440.000 €
i Ruckbau aller Anlagen und Instandsetzung der Bauschaden Vetschauer Weg (ca.
9eschatzt |1 500m) / Abfahrt NL, Silberpat Weg etc. 2.7 km 600.000 €
Baustrae Abschnitt 1 Abfahrt <NL> gesamt 3.160.000 € ||

BaustraBen - Stand: 12.2013
Sachstandsbericht Verwaltung

(gez. BI-Dell (12.2013))
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(5) BaustraBe (it bis 12.2013)

Variante1 Gesamtbereich mit neuem BAB-Anschluss Abfahrt BAB
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Baustrale von Bauabschnitt 1 zum Vetschauer Weg - Ausbau Vetschauer Weg bis

BAB - Ausbau der provisorischen BAB-AbschluBstelle - Riickbau der provisorischen Kosten

Bauteile - Instandsetzung der Bauschaden am Vetschauer \Weg

. Neubau Baustralle: Baufeld Bauabschnitt 1 bis Vetschauer Weg w' Bunker (ca. 500 m

geschatzt |, i 2. 80.000 €/100m) 400.000 €
geschéatzt |Abriss Bunker 120.000 €
geschatzt Ertichtigung (Kurvenradien, Auffahrt BAB etc.) und Unterhaltung Vetschauer Weg bis 600.000 €

BAB (ca. 1.500 m)
geschatzt |Neubau provisorische Abfahrt BAB - am Vetschauer Weg incl. Verkehrssicherung BAB 800.000 €
geschatzt |Neubau Silberpatweg (ca. 1,2 km bei 120.000€ / 100 m) -€
geschatzt Ruckbau aller Anlagen und Instandsetzung der Bauschaden Vetschauer Weg (ca. 600.000 €

1.000m)

BaustraRe Abschnitt 1 Neubau Abfahrt <D> gesamt 2.520.000 € ||

Blaue Trasse und Vetschauer Weg ===>

© Google earth / Gezeichnet Bl-Dell

BaustraBen - Stand: 12.2013
Sachstandsbericht Verwaltung

(gez. Bl-Dell (12.2013))
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